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1. Vertragsgrundlagen
Vertragsgrundlagen sind:

a) die schriftiche Vereinbarung (z.B. Verhandlungspro-
tokoll, Angebotsannahme, Auftragsschreiben,
Bestellschein, Auftragsbestatigung. Schiuss- und
Gegenschlussbrief), durch die der Vertrag zu Stande
gekommen ist;

b) Liefer- und Leistungsverzeichnis (samt Leistungsbe-
schreibung);

c) Allgemeine Vertragsbedingungen fur Bewehrungs-
arbeiten;

d) Projektplane;

e) die technischen und rechtlichen Bedingungen des
Bauherrn, die fur das Gewerk des Auftragnehmers
zutreffen und in der Ausschreibung bzw. im Auf-
tragsschreiben angefuhrt sind;

f) die einschlagigen technischen und rechtlichen
ONORMEN, insbesondere B 2110, subsidiar die DIN
oder sonstige technische Vorschriften.

Diese erwahnten Vertragsgrundlagen gelten bei Wider-
spriichen in der oben angefiihrten Reihenfolge.

Alifsllige eigene Liefer- oder Ausfuhrungsbedingungen des
Auftragnehmers gelten nicht.

Soweit diese Vertragsgrundlagen nicht dem Auftragneh-
mer (bergeben werden, kann in diese beim Auftraggeber
eingesehen werden.

2. Uberpriifung der Vertragsgrundlagen

Allfallige Unklarheiten des Auftragnehmers hinsichtlich der
Vertragsgrundlagen sind von diesem vor Angebotsabgabe
mit dem Auftraggeber aufzukldren; insbesondere hat er
sich Ober alle Umstande bei der Leistungserbringung zu
vergewissern.

Forderungen wegen unrichtiger Einschatzung allfalliger
Erschwernisse oder aus Kalkulationsfehlern werden nach
Auftragserteilung nicht anerkannt.

3. Weitergabe des Auftrages

Die ganzliche oder teilweise Weitergabe des Auftrages ist
grundsétzlich gestattet. Dem Einsatz eines konkreten
Subunternehmers ist durch den Auftraggeber schriftlich
zuzustimmen oder ist dieser begriindet abzulehnen.

4. Leistungen

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen vertragsgemal
auszufuhren. Der Auftragnehmer darf nur in Osterreich
zugelassene Baustahle verwenden.

Regieleistungen dirfen entsprechend den einschiagigen
Bestimmungen der ONORM B 2110 nur tber gesonderten
Auftrag des Auftraggebers durchgefiihrt werden. Die Re-
gielisten sind dem Auftraggeber taglich, langstens am
nachsten Arbeitstag, zur Bestatigung vorzulegen; verspa-
tet vorgelegte Regielisten werden nicht als Verrechnungs-

grundlage anerkannt und es werden derartige Regiearbei-
ten nicht vergitet. Es werden jene Regieséatze verglitet.
die der jeweiligen Arbeit entsprechen.

Bei den Baubesprechungen des Auftraggebers hat bei
Bedarf ein Vertreter des Auftragnehmers, ohne gesonderte
Vergutung, teilzunehmen. Der Auftragnehmer ist verpflich-
tet, die vom Aufiraggeber Gibergebenen Schnitt- und alifal-
lige Biegelisten rechnerisch zu uberpriifen.

5. Preise

In den Preisen milssen alle Arbeiten und Leistungen
enthalten sein, die zur vollstandigen Herstellung der beauf-
tragten Leistung gehoren.

Die Einheitspreise missen daher alle zur fachgerechten
Erstellung der jeweiligen Leistung erforderlichen Neben-
leistungen beinhalten. In die Einheitspreise sind eine
allenfalls erforderliche Baustelleneinrichtung einschliefilich
deren Rdumung, sowie die Beistellung der Unterkiinfte fur
das Personal des Auftragnehmers einzurechnen. Das
Raumen und die Entsorgung von Resteisen obliegen dem
Auftragnehmer.

Nebenkosten wie Wege- und Trennungsgelder, Fahrzeit-
entschadigungen sowie alle sonstigen Zuschlage werden
nicht gesondert vergitet. Zuschiage fir Uberstunden,
Sonn- und Feiertagsstunden sowie Kosten fiir einen even-
tuellen Mehrschichtbetrieb werden dann nicht vergitet,
wenn die Grinde fur den Verzug in der Sphére des Auf-
tragnehmers liegen.

Alle Positionen des Leistungsverzeichnisses gelten ohne
Unterschied des Bauteiles, des Geschosses, des Herstel-
lungszeitraumes sowie einer eventuellen abschnittsweisen
Durchfiihrung.

Durch Wintereinflisse oder Schlechtwetter bedingte
Erschwernisse werden nicht gesondert vergutet.

Ein eventuell vereinbarter Nachlass gilt auch fur allfallige
Anderungen. Erganzungen und Erweiterungen der Leis-
tungen und Regieleistungen.

Zusatzliche Leistungen werden nur dann verguitet, wenn
der Auftragnehmer ein Zusatzangebot unverziiglich gelegt
hat und ein schriftlicher Zusatzauftrag erteilt wurde. Hierfur
gelten die Bedingungen des Hauptauftrages.

Folgende Leistungen sind — soweit bei Anbotlegung nicht
bekannt — gesondert zu verguten:

a) von Bauteilen mit Heizsystemen jeglicher Art
b) bei Fertigteilen oder bei Gleit- und Kletterschalungen
c) Schweillarbeiten;

d) Hilfskonstruktionen und Unterstellungen fir die Be-
wehrung sowie Abstandhalter aus Bewehrungsstahl
und Montagebewehrung, soweit diese in den
Schnitt- und Biegelisten nicht enthalten sind;

e) Spannstahlunterstellungen;
f) Bewehrung fr Fertigteile;

g) die Verlegung von Erganzungs- und
Zulagebewehrungen fir Element-, Kassetten-, Hohl-



dielen- und sonstige Fertigteildecken, sowie fir
Wandelementfertigteile;

h) Ausrichten von Anschlussbewehrung und Steckei-
sen;

i) Erschwernisse beim Verlegen der Bewehrung in
Kocherfundamenten unter Einbauteilen oder Aus-
steifungssteifungskonstruktionen im Inneren von
Gebauden oder unter Tag

j)  Einbau von Steckeisen nach Betonierbeginn, falls
keine Eisenbieger mehr auf der Baustelle sind;

k) bei Pfahl- und Schlitzwandkorben: Seilklemmen,
Indianer, Boden- oder Balkonplatten;

) Bewehrung an vorgespannten Bauteilen, Spaltzug-
bewehrung, Bewehrung an  Bauteilen  mit
Schubverblgelungen, WIB-Tragwerken. unter Hilfs-
briicken, Randbalken, \Wande hoher 3,5m und
Schneiden von Laufmeterpositionen.

Die Umsatzsteuer ist gesondert anzufithren.

Dem Auftragnehmer ist die Abtretung von Forderungen
gegen den Auftraggeber gestattet. Der Auftragnehmer ist
verpflichtet, die beabsichtigte Forderungsabtretung dem
Auftraggeber mindestens 4 Wochen vor Abtretung schrift-
lich anzuzeigen. Fur den Fall der Abtretung wird eine
angemessene Bearbeitungsgebihr fir den erhéhten Ver-
waltungsaufwand und sonstige damit verbundenen Nach-
teile fur den Aufiraggeber einbehalten bzw. zur Verrech-
nung gebracht. Dies gilt auch im Falle eines Ausgleichs-
oder Konkursverfahrens. Allféllige gegen den Auftragneh-
mer, Unternehmen dessen Konzerns oder Arbeitsgemein-
schaften, an denen der Auftragnehmer oder dessen Kon-
zerngesellschaften beteiligt sind, bestehende Gegen-
forderungen werden vorweg in Abzug gebracht. Dies
erfolgt u.a. auch im Falle einer Abtretung oder bei einer
Verpfandung der Forderungen des Auftragnehmers sowie
im Falle der Eroffnung eines Ausgleichs- oder Konkursver-
fahrens. Das gilt auch fur Forderungen von Unternehmen
des Konzerns des Auftraggebers und fur Arbeitsgemein-
schaften an denen dieser oder Konzerngesellschaften
beteiligt sind;, damit erklart sich der Auftragnehmer aus-
dricklich einverstanden. Der Auftragnehmer ist nicht
berechtigt, irgendwelche Gegen- bzw. Aufrechnungen
durchzufiihren.

6. Transporte und Beisteliungen

Der Transport des bearbeiteten Materials wird mangels
gegenteiliger Vereinbarung vom Auftragnehmer durchge-
fihrt. Das zu transportierende Material darf in der Breite
240 m und in der Lange 14,00 m nicht Uberschreiten.
Mehrkosten fir Spezialtransporte bei Uberlangen und
-breiten sind gesondert zu vergiiten. Ubersteigt die Be-
stellmenge die Ladekapazitat des LKW von maximal
23 Tonnen, wird die Bestellmenge auf mehrere Fuhren
aufgeteilt.

Der auf der Baustelle zur bestellten Zeit eintreffende Last-
zug muss unverziglich entladen werden. Uberschreitet die
Entladezeit fur eine Ladung von 23 Tonnen
2 Stunden und hat der Auftraggeber diese Uberschreitung
zu vertreten, ist der Auftragnehmer berechtigt, jede ange-
fangene Viertelstunde gesondert zu verrechnen.

Trifft der Lastzug aus Grinden, die der Auftragnehmer zu
vertreten hat, mehr als 1/2 Stunde nach der bestellten Zeit
ein oder wird aus vom Auftragnehmer zu vertretenden
Grinden die Entladezeit von 2 Stunden uberschritten, ist
der Auftraggeber berechtigt, dadurch entstehende Mehr-
kosten zu verrechnen.

Innerhalb der Baustelle missen die zum Transport beno-
tigten Strallen fur Schwerfahrzeuge ausreichend befestigt
sein und in ihren Radien und Neigungen deren Erforder-
nissen entsprechen.

Die Transporte erfolgen nur Gber gesonderte Bestellung
mit Kranwagen. Der Kran dient nur den Abladetatigkeiten
vom LKW auf die dem Auftragnehmer zugewiesenen
Lagerflachen. Der fur die Beistellung des Kranwagens
vereinbarte Preis wird auch in jenen Fallen je angefange-
ner Stunde verrechnet, in denen das bestellte Fahrzeug
mit Kran nicht eingesetzt wird oder nicht bestellt wurde,
aber dennoch zum Einsatz kommt.

Dem Auftraggeber obliegen folgende kosteniose Beistel-
lungen und bauseitigen Leistungen:

a) einen glltigen Bauzeitplan und Ausfiihrungsplane;

b) notwendige und geeignete  Flachen  samt
Unterlagshélzern fur die Lagerung und das Vorflech-
ten der Bewehrung, die wenn maoglich cohne
Umhebearbeiten einen jederzeitigen Zugriff auf die
einzelnen Positionen ermoglichen; bei Bedarf
versperrbare Lagermoglichkeiten fir Hilfsstoffe;

c) Kran fur Abladen von maximal Dreitonnenbunden;
Abladen (An- und Abhangen der Last), sofern keine
Eisenbieger auf der Baustelle sind (ausschliefilich
alifalliger Umlagerung Uber Verlangen des Auftrag-
nehmers) sowie Transport der Bewehrung zur Ein-
baustelle, Versetzen (Stofen) von vorgeflochtenen
Bewehrungskorben;

d) Herstellung der notwendigen Arbeits- und Schutz-
gerste sowie Beistellung der erforderlichen Gerust-
bocke: Umstellung der Geriistbocke, ab einer Hohe
von 1,5 m;

e) Reinigung der Schalung vor und nach der Verle-
gung, Schneerdaumung und Eisfreihaltung der Ein-
baustelle und Bewehrung sowie Geriiste und Eisen-
lager, soweit dies fiir die jeweiligen Verlegearbeiten
notwendig ist;

f) Bauwasser (die Abnahmestelle wird vom Auftragge-
ber festgelegt), Baustrom und ausreichende
Beleuchtung der Arbeitsbereiche;

g) Mitbenitzung vorhandener Sanitéranlagen und
Tagesunterkiinfte durch Eisenbieger;

h) Fertigstellung der erforderlichen Schalungen vor
Beginn der Verlegearbeiten, ausgenommen die Art
der Schalungsarbeiten erlaubt ein gleichzeitiges
oder hintereinander folgendes Arbeiten ohne Ein-
schrankung fur die Bewehrungsverlegung;

i) Einweisung der Eisenbieger vor Ort in die fir die
Verlegung erforderlichen Hohenkoten und Bau-
werksachsen;

i) Einbau von Hohlktrpern, Aussparungen und Anker-
platten;

k) erforderliches Sichern von  Steckeisen und
Anschlussbewehrung sowie alle weiteren vorge-
schriebenen Unfallverhiitungsmalinahmen auf der
Baustelle (die persénliche Schutzausriistung stellt
der Auftragnehmer).

Die Beistellungen und bauseitigen Leistungen erfolgen nur
fur die Dauer der Verlegearbeiten. Nach Beendigung der
Verlegearbeiten hat der Auftragnehmer die beigestellten
Flachen, ohne Anspruch auf Entschadigung, unverziglich
ZuU raumen,

Fur alle Ubrigen Beistellungen und bauseitigen Leistungen
hat der Auftragnehmer die vom Auftraggeber festgelegten
Verrechnungsséatze gegen Nachweis zu vergiiten, die ihm
von den laufenden Rechnungen in Abzug gebracht werden
kénnen.

Der Auftragnehmer erklart, aus zeitweiligen Stérungen von
Beistellungen, die nicht aus der Sphare des Auftraggebers
kommen, keinerlei Anspriche abzuleiten.

Den Weisungen des Auftraggebers (z.B. Gerate-
bedienungspersonal) ist unbedingt Folge zu leisten. Bei
missbrauchlicher oder vorschriftswidriger Verwendung der



beigestellten Anlagen oder Gerate haftet der Aufirag-
nehmer fur alle daraus entstehenden Nachteile,

7. Ausfiihrungstermine, Vertragsstrafe und
Ubernahme

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen in Anpassung an
den tatsachlichen Baufortschritt zu erbringen. Die Ausfuh-
rungstermine (Zwischentermine und Fertigstellungstermin)
werden im Auftragsschreiben oder im Terminplan festge-
legt. Weiters sind zwischen Auftraggeber und Auftrag-
nehmer nach Bedarf die Liefertermine fir den Beweh-
rungsstahl sowie die Liefer- und Verlegeprogramme ein-
vernehmlich festzulegen.

Die gewunschten Verlegeleistungen fiir eine Arbeitswoche
werden bis spatestens Donnerstag der Vorwoche in einem
schriftlichen Wochenplan einvernehmlich festgelegt.

Zuschlage fur Uberstunden, Nacht-, Sonn- und Feiertags-
schichten die von der Bauleitung gewinscht werden,
werden zusatzlich vergitet, sofern sie nicht auf einen
Verzug des Auftragnehmers zurilickzufthren sind. Solche
Leistungen bedurfen der vorherigen, rechtzeitigen, geson-
derten Vereinbarung mit dem Auftragnehmer,

Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem Auftragnehmer die
dem Stand der Technik entsprechenden Bewehrungsplane
(Schnitt- und allfallige Biegelisten) in zweifacher Ausferti-
gung, jeweils rechtzeitig, kostenlos, zu Ubergeben.

Soliten die Leistungen eines Bewehrungsplanes in
mehreren Abschnitten durchgefihrt werden, ist fur jeden
Abschnitt eine gesonderte Schnitt und allféllige Biegeliste
kostenlos beizustellen. Ein Exemplar wird dem Biege-
betrieb zugesandt, das andere der Verlegemannschaft auf
der Baustelle ibergeben.

Fur den Fall der Uberschreitung von ponalisierten
Terminen, aus Grunden, die in der Sphare des Auftrag-
nehmers liegen, betragt die Vertragsstrafe fur jeden Ka-
lendertag der Termintiberschreitung 1 %o der betreffenden
Teilleistungssumme, mindestens jedoch € 100.-- , sofern
im Auftragsschreiben nichts anderes festgelegt wurde.

Dariiber hinausgehende Forderungen kénnen seitens des
Auftraggebers geltend gemacht werden. Die pé&nalisierten
Ausfihrungstermine verschieben sich nicht. In diesem Fall
ist der Auftragnehmer zu Forcierungsmalnahmen auf
eigene Kosten verpflichtet. Erfolgt aufgrund des Verzuges
des Auftragnehmers eine Anpassung des Terminplans,
bleibt die Ponalisierung der urspriinglichen Ausflihrungs-
termine aufrecht.

Die Vertragsstrafe setzt Verzug in der Sphére des Auftrag-
nehmers, jedoch kein Verschulden des Auftragnehmers
voraus. Der MNachweis eines Schadens ist nicht
erforderlich.

Werden die Ausfihrungstermine vom Auftraggeber aus
Grunden, die nicht in der Sphare des Auftragnehmers
liegen, verschoben, berechtigt dies den Auftragnehmer
nicht zum Vertragsriicktritt. In diesem Fall verschieben sich
die ponalisierten Ausfihrungstermine um die Zeit der
Behinderung. Besteht der Auftraggeber jedoch auf
Einhaltung der urspriinglichen Ausfiihrungstermine, ist der
Auftragnehmer zu Forcierungsmalinahmen gegen Kosten-
ersatz verpflichtet. Die Pénalisierung der urspriinglichen
Ausfiihrungstermine bleibt aufrecht.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die Fertigstel-
lung seiner Leistungen nachweislich mitzuteilen. Hierauf
hat eine vorlaufige Abnahme durch den Auftraggeber zu
erfolgen.

Der Auftraggeber ist verpflichtet, die vorlaufige Abnahme
unverziglich nach Fertigstellung der Bewehrung durchzu-
fuhren oder die vorlaufige Abnahme durch Dritte (z.B.
durch den Bauherrn oder Statiker) unverziiglich zu veran-
lassen. Hierliber ist ein Abnahmeprotokoll zu verfassen,
das von den Teilnehmern zu unterfertigen ist.

In dieses Abnahmeprotokoll sind insbesondere aufzuneh-
men:

a) Ort, Datum, Uhrzeit, Teilnehmer,
b) Bauteil (Bauabschnitt) und Plannummer,

c) Mangel und Behebungsfrist (die Mangelbehebung ist
vor Betonierbeginn im Abnahmeprotokoll zu vermer-
ken).

Der Auftragnehmer erhalt eine Kopie des Abnahmeproto-
kolls; erfolgt die Abnahme durch Dritte, ist dem Auftrag-
nehmer nach Méglichkeit eine Kopie des Abnahmeproto-
kolls auszufolgen.

Erfolgt durch den Aufiraggeber jedoch keine vorlaufige
Abnahme, gilt diese mit dem Betonierbeginn als vollzogen.
Mit der vorlaufigen Abnahme wird die plangemafe Verle-
gung der Bewehrung (ausgenommen Anzahl der Abstand-
halter) bestatigt.

Die Ubernahme der Leistungen des Auftragnehmers
erfolgt jedoch erst mit der endglltigen Ubernahme des
Gesamtbauvorhabens durch den Bauherrn. Erst mit
diesem Zeitpunkt treten samtliche Rechtsfolgen der Uber-
nahme (insbesondere der Gefahreniibergang) ein.
Teilubernahmen erfolgen nicht.

Fur Behinderungen gelten gemaR Punkt 1.f) dieser Ver-
tragsbedingungen die Bestimmungen der ONORM B 2110.

8. Gewihrleistung

Im Rahmen der Gewahrleistung haftet der Auftragnehmer
fur die sach- und fachgerechte sowie termingemafie Aus-
fuhrung der beauftragten Leistungen. Er haftet insbeson-
dere dafir, dass diese Leistungen die gewdhnlich voraus-
gesetzten und die im Vertrag zugesicherten Eigenschaften
haben und den anerkannten Regeln der Technik, den
einschlagigen ONORMEN (subsididr den DIN) sowie den
fachspezifischen technischen Vorschriften entsprechen.
Der Auftragnehmer haftet stets in jenem Umfang, in wel-
chem der Auftraggeber gegeniber seinem Auftraggeber
(Bauherrn) fur Schadenersatz und Gewahrleistung haftet.
Sollte der Auftragnehmer diesen Verpflichtungen nicht voll
nachkommen, haftet er fur alle daraus entstehenden Nach-
teile einschliefilich Folgeschaden.

Die Gewahrleistungsfrist beginnt mit der endgultigen
Ubernahme des Gesamtbauvorhabens durch den
Bauherrm.

Der Auftragnehmer hat auch jene Kosten zu ersetzen, die
anlasslich der Behebung eines Mangels zusatziich
auftreten (z.B. Leistungen anderer Auftragnehmer, zusétz-
liche Uberwachungstétigkeit durch die &rtliche Bauaufsicht
und den Priifingenieur, Sanierung von Bauteilen).

Der Auftraggeber ist berechtigt. die Mangel- und
Schadensbehebung auch selbst oder durch Dritte auf
Kosten des Auftragnehmers durchzufihren oder durchfiih-
ren zu lassen. Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer
bei Kenntnis von Mangeln unverziglich zu verstandigen,
um ihm die Besichtigung des Mangels und die Unterbrei-
tung allfalliger Sanierungsvorschlage zu erméglichen.

Wird vom Auftraggeber die Mangelbehebung durch den
Auftragnehmer verlangt, sind die Mangel vom Aufirag-
nehmer bei Gefahr im Verzug sofort, sonst aber — nach
Aufforderung — innerhalb angemessener Frist kostenlos zu
beheben.

Wird der Auftraggeber wegen Mangel von seinem Auftrag-
geber (Bauherrn) in Anspruch genommen, so ist er jeden-
falls berechtigt, sich vollstandig beim Auftragnehmer zu
regressieren; der Auftragnehmer hat den Auftraggeber
diesbezuglich vollkommen schad- und klaglos zu halten
(einschlieBlich Prozesskosten).

Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer im Falle der
Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens zu verstandigen.



9. Schadenersatz

Der Auftragnehmer haftet in vollem Umfang fur alle von
ihm oder seinen Erfullungs- und Besorgungsgehilfen
verursachten Personen- und Sachschaden, die dem
Auftraggeber. dem Bauherrn oder Dritten zugeflgt werden.

Soliten Schadenersatzanspriiche gegen den Auftraggeber
erhoben werden, so ist der Auftraggeber berechtigt, vom
Auftragnehmer Ersatz zu fordern. Der Auftragnehmer hat
den Auftraggeber diesbezuglich vollkkommen schad- und
klaglos zu halten (einschlieflich Prozesskosten).

Der Auftragnehmer haftet auch fur Mangelfolgeschaden.

10. Haftpflichtversicherung

Der Auftragnehmer bestatigt. dass er selbst eine ausrei-
chende Betriebshaftpflichtversicherung abgeschlossen hat
und verpflichtet sich, diese bis zum Ablauf der Gewahr-
leistungsfrist aufrecht zu halten.

11. Rechnungslegung

Verrechnungsbasis ist das theoretische Gewicht der
Schnittlisten, erstellt laut ONORM unter Beriicksichtigung
eventueller Richtigstellungen und Zusatzlieferungen nach
Polygonmaf. Das Laufmetergewicht wird fur DM 8-12 mm
mit 3 Dezimalstellen und fiir DM 14-50 mm mit 2 Dezimal-
stellen berechnet.

Die Gewichte fur Matten und sonstige Bewehrungsproduk-
te werden nach den jeweils angebotenen Preislisten abge-
rechnet.

Abrechnungsbasis fir Regiearbeiten und Zuschlage sind
die von der Bauleitung oder dem Polier zu bestatigenden
Arbeitsbelege.

Die Verrechnung der im Armierungsbetrieb erbrachten
Leistungen erfolgt aufgrund der Lieferscheine nach Aus-
lieferung oder Abholung und ebenfalls nach theoretischem
Gewicht. Die Verrechnung der Verlegeleistungen erfolgt
nach den bestatigten Verlegeberichten.

Die Prufung und Zahlung der Rechnungen erfoigt inner-
halb von 30 Tagen nach Rechnungseingang beim Auftrag-
geber.

Es erfolgt kein Abzug fur Deckungs- und Haftungs-
ricklasse.

Ist ein Skonto vereinbart, wird das Recht auf Skontoabzug
fur innerhalb der Skontofrist geleistete Zahlungen nicht
dadurch aufgehoben, dass andere Zahlungen auBerhalb
der Skontofrist geleistet werden.

Die Preise enthalten keine Umsatzsteuer.

Der Umsatzsteuersatz fir die Lieferungen und Leistungen
des Auftragnehmers betragt 20 %.

Im Falle einer Bauleistung (daher inkl. Verlegeleistung auf
der Baustelle) fakturiert der Auftragnehmer auf Grund des
2. Abgabenanderungsgesetzes 2002 (BGBI | Nr.
132/2002, vom 13.08.2002) seine Leistungen ohne Um-
satzsteuer,

Geht der Auftragnehmer davon aus, dass es sich beim
Auftraggeber um ein Unternehmen handelt, das Gblicher-
weise Bauleistungen erbringt bzw. zur Erbringung dieser
Bauleistung beauftragt ist, wird auf den Ausgangsrech-
nungen die (rechtzeitig bekannt zu gebende) UID Nummer
des Auftraggebers angegeben und der Ubergang der
Steuerschuld geman § 19 Abs. 1a UStG erklart.

Sollte der Auftraggeber nicht Leistungsempfanger im
Sinne des § 19 Abs. 1a USIG sein, ist dies dem Auftrag-
nehmer rechtzeitig mitzuteilen.

Reine Materiallieferungen zu denen auch die Lieferung
von vorgefertigter Bewehrung z&hlt, konnen mangels
direkter Leistung auf der Baustelle nicht als Bauleistung

gesehen werden und fallen daher nicht unter diese Rege-
lung. Die Fakturierung erfolgt mit ausgewiesener Umsatz-
steuer.

Bis zur vollstandigen Bezahlung bleibt der gelieferte Be-
wehrungsstahl Eigentum des Auftragnehmers (Eigentums-
vorbehalt).

12. Riicktritt vom Vertrag

Auftraggeber und Auftragnehmer sind aus den in der
ONORM B 2110 aufgezahlten Grinden zum Rucktritt vom
Vertrag berechtigt.

Dariiber hinaus kann der Auftraggeber den Ruckiritt vom
Vertrag mittels eingeschriebenen Briefes auch erkldren.
wenn der Bauvertrag mit dem Bauherrn aufgelost wird
oder kein Bedarf fur die vereinbarten Leistungen oder
Teilleistungen mehr gegeben ist oder der Auftragnehmer
vom Bauherrn als Subunternehmer abgelehnt wird.

In diesen Fallen hat der Auftragnehmer Anspruch auf
Verglitung der bereits ausgefihrten Leistungen.

Der Auftraggeber ist verpflichtet, beim Bauherrn die
Interessen des Auftragnehmers bestmoglich wahrzuneh-
men. Sollte der Auftragnehmer mit einer Teilleistung trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist in Verzug geraten,
kann der Auftraggeber — unbeschadet seines Riickiritts-
rechtes beziiglich der Gesamtleistung — auch nur hinsicht-
lich dieser Teilleistung oder der noch ausstandigen
Leistung den Vertragsriicktritt erklaren. Der Auftraggeber
ist nach erfolgloser Setzung einer angemessenen Nach-
frist zur Ersatzvornahme berechtigt. Der Auftragnehmer
hat samtliche Kosten der Ersatzvornahme zu tragen. Bei
Verschulden haftet er dOberdies fur alle daraus
entstehenden Nachteile einschliellich Folgeschaden.

13. Arbeitnehmervorschriften

Hinsichtlich der Beschaftigung von Arbeitskraften hat der
Auftragnehmer alle kollektivvertraglichen, arbeits- und
sozialrechtlichen Bestimmungen sowie samtliche Arbeit-
nehmerschutzvorschriften, insbesondere das Arbeitneh-
merinnenschutzgesetz  (einschliefilich  Verordnungen),
genauestens zu beachten.

Der Auftragnehmer hat einen Baustellenverantwortlichen
namentlich bekannt zu geben und das Protokoll einer
Erstevaluierung dem Auftraggeber auszuhandigen.

Bei der Beschaftigung von Leiharbeitskraften ist auch das
Arbeitskraftetiberlassungsgesetz zu beriicksichtigen.

Im Falle der Beschaftigung auslandischer Arbeitskrafte
sind weiters alle hiefir geltenden Vorschrifien,
insbesondere das Auslanderbeschaftigungsgesetz. das
Fremdenpolizeigesetz sowie das Passgesetz genauestens
einzuhalten.

Bei Verstoll gegen diese Vorschriften haftet der Auftrag-
nehmer fir alle daraus entstehenden Nachteile
einschlieRlich Folgeschaden. Wenn der Auftragnehmer
nicht unverziiglichen den gesetzmafigen Zustand herstellt,
behalt sich der Auftraggeber weitere Schritte (insbesonde-
re den Ricktritt vom Vertrag) vor.

14. Sonstiges

Die Anbringung von Firmen- oder Werbetafeln darf nur im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber erfolgen.

Fur den vom Aufiragnehmer oder einem Lieferanten auf
der Baustelle gelagerten Bewehrungsstahl sowie fur die
vom Auftragnehmer dort gelagerten Gerate wird vom
Auftraggeber keine Haftung Ubernommen. Wird der gelie-
ferte Bewehrungsstahl Uber Verlangen des Auftraggebers
erst spater verlegt, haftet der Auftraggeber nach der
3. Woche fur Verlust und Beschadigung.



Der Auftragnehmer hat seine Arbeitsstelle sowie seine
Lager-, Unterkunfts- und \Werkstattenraume stets sauber
zu halten, insbesondere ist er verpflichtet, das eigene
Verpackungsmaterial ordnungsgeman selbst zu
entsorgen. Kommt der Auftragnehmer dieser Verpflichtung
innerhalb angemessener Frist nicht nach, erfolgt eine
Ersatzvornahme auf Kosten des Auftragnehmers. Die
Zufahrt und der Anliegerverkehr im Baustellenbereich
durfen vom Auftragnehmer, von seinem Personal und
seinen Lieferanten nicht behindert werden.

Die von Behorden nachtraglich (z.B. aus Rucksicht auf
Anrainer) erlassenen Auflagen sind genauestens einzuhal-
ten.

15. Gerichtsstand

Gerichtsstand ist auch der Erfullungsort. Es gilt formelles
und materielles dsterreichisches Recht.

16. Anderungen

Anderungen und Erganzungen dieser Vertragsbedingun-
gen bedurfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der schriftlichen
Bestétigung beider Vertragspartner, dies gilt auch filr den
Fall einer Vereinbarung des Abgehens von der vereinbar-
ten Schriftform.



